

dotyczy: postępowania znak sprawy: SP3.271.1P.2024

**Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 28 czerwca 2024 r. na zapytanie złożone przez Wykonawcę w toku postępowania o zamówienie o wartości poniżej progów unijnych pn. "Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach" (ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00347756/01 wraz z modyfikacjami wynikającymi z ogłoszeń o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00380558/01 i 2024/BZP 00388557/01**

PYTANIE

1. Proszę o podanie kwoty jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania Wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty po stronie Wykonawcy. Znając budżet, Wykonawca może zdecydować, czy jest zainteresowany postępowaniem i złożeniem oferty. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę Wykonawcy.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 496 000 złotych, jest to kwota netto. Informacja została zamieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 03.06.2024, w pkt. 4.1.5

PYTANIE

2. Prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby, która będzie pełnić funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.

**ODPOWIEDŹ**

Imię i nazwisko inspektora nadzoru nie jest elementem SWZ. Zamawiający na dzień udzielania odpowiedzi nie ustanowił formalnie inspektora nadzoru.

PYTANIE

3. W pkt. 5 SWZ podano termin wykonania zadania max do dnia 15-11-2024r. Wykonawca jest związany z oferta przez okres 30 dni. Na podstawie zapisu SWZ pkt. 13.2 Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu, o okres nie dłuższy niż 30 dni. W takim przypadku na realizację zadania (wykonanie projektu i robót budowlanych) zostanie Wykonawcy tylko 68 dni kalendarzowych). Dlatego wnioskujemy o zmianę zapisu w pkt. 5.1. SWZ na: „Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane i ukończone maksymalnie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.....”.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający jest zainteresowany jak najszybszym rozstrzygnięciem postępowania oraz zrealizowaniem zadania, z tego powodu poddał punktacji termin jego zakończenia. Zamawiający pozostawia te zapisy umowy niezmienione.

PYTANIE

4. Wnioskujemy o dopisanie do umowy w § 16 pkt 2 wzoru umowy: - ppkt 3) o treści: „Wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej, skutkujących w szczególności: a) nieobecnością lub ograniczoną dostępnością pracowników lub osób świadczących pracę za

wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy; b) wydaniem decyzji lub poleceń, nakładających na Wykonawcę/Podwykonawcę lub Zamawiającego obowiązek podjęcia określonych czynności uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy zgodnie z jej treścią; c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub trudnościami w dostępie do produktów, komponentów produktu lub materiałów lub sprzętu koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub trudnościami w realizacji usług koniecznych do realizacji przedmiotu umowy; d) wystąpieniem innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczą możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią, - ppkt 4) o treści:” Wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; - ppkt 5) o treści: „w sytuacji, gdy wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezainwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej”

### ODPOWIEDŹ

Zamawiający uregulował kwestie wystąpienia Siły wyższej oraz odpowiedzialności za niewykonanie w całości albo w części zobowiązań w wyniku jej wystąpienia w §7, pkt 9 i następne. Wystąpienie siły wyższej wyłącza odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie lub częściowe niewykonanie zobowiązań, tj. np. niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia.

Proponowany zapis §16 pkt 2 ppkt 4) dotyczący warunków atmosferycznych nie precyzuje jakie warunki atmosferyczne będą traktowane jako uniemożliwiające lub znacznie utrudniające prowadzenie robót budowlanych.

W przypadku odkrycia niezidentyfikowanych obiektów infrastruktury podziemnej Zamawiający wstrzyma roboty prowadzone w rejonie ich ujawnienia lub wstrzyma prowadzenie wszystkich robót budowlanych (§16 pkt. 2 ppkt. 2) do czasu ustalenia pochodzenia, przeznaczenia, oraz możliwości usunięcia kolizji. W przypadku konieczności zmiany projektu z powodu odkrycia niezidentyfikowanej infrastruktury podziemnej, mogą wystąpić okoliczności opisane w (§16 pkt. 2 ppkt. 1) W przypadku możliwości usunięcia niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej lub jej przełożenia Zamawiający stosuje zapisy dotyczące robót dodatkowych lub zamiennych.

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy par. §16 umowy niezmienione.